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P.ROJETS ET DESCRIPTIONS DES BATIMENTS 

1. Introduction 

Les projets des bâtiments ont été élaborés sur la base des 
directives et des programmes contenus dans le rapport sur 
les "Etudes d'exécution du projet d'aménagement du fleuve 
Sénégal pour la navigation". Ils font donc partie intégrante 
du chapitre 8 .. "Besoins en bâtiments et terrains" de la 

mission 

-A 1.11: Organisation d'une Compagnie Inter-Etats de 
Navigation 

Comme les emplacements où seront construits les divers bâti­
ments p~vus ne sont pas encore connus,on a. admis que les 
terrains disponibles présentent des surfaces rectangulaires 
et planes sùffisament grandes pour répondre aux besoins, et 
permettant également des extensions ultérieures. La disposition 
des batiments sur le terrain devra être adaptée plus·tard aux 
conditions réeles concernant la forme du terrain de con-
struction, son orientation et son entourage. Les possibilités 
d'accès, et spécialement la disposition de la route d'accès 
pourront également avoir une influence sur la répartition des 
bâtiments et des surfaces libres. 
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2. Conception des bâtiments 
1 

2.1 Remarques gênêrales 

- Tous les bâtiments seront situês le long du fleuve. Leur con­
struction s•adaptera à 1 •usage local et à la topographie du 
terrain sélectionné. 

En plus les rez-de-chaussêe des bâtiments sont surélevês 
d'un demi-mètre environ au-dessus du terrain existant, 
conformément êgalement à l'usage local pour assurer une 
bonne protection contre la poussière, l'eau et la ve~mine 
Les ateliers et le bâtiment administratif central, c'est 
a dire les constructions complètement entourêes de sur­
faces macadamisées, ne sont surêlevêes que de 30 cm pour 
faciliter 1 •accès des voitures et camions. 

- Comme le climat est très chaud à tous les endroits, des doubles 
toitures ventilêes ont êté prêvues pour tous les bâtiments 
administratifs et d'habitation. Des toitures en saillie ou 
des brise-soleil assurent en plus une bonne protection des 
façades. 

- Tous les bâtiments ont êtê conçus sur une trame de 1 ,20 rn avec 
êlêments porteurs tous les 3,60 rn ou un multiple de cette 
distance. Seule la construction du bâtiment administratif 
fait exception en raison de ses besoins spêcifiques. 

2.2 Bâtiment administratif central 

Le bâtiment de l'administration centrale est prêvu avec rez­

de chaussêe sur pilotis et deux êtages qui hêbergent les 
pièces de travail. L•architecture en est simple, mais repré­
sentative, et 1 'emplacement prévu au bord de l'eau marque 
le lien avec le fleuve. 
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Au rez-de-chaussée se trouvent la réception, le local des chauffeurs, 
qui seront à proximité des voitures et pourront les surveiller, ainsi 

que la centrale technique (distribution d'eau et d'électricité, venti­
lation) et les locaux d'entretien des bâtiments et du site. 

Le premier étage héberge les pièces de la direction et des services 
qui ont de ,nombreux et fréquents contacts avec le public, tandis que 

le second étage contient surtout les locaux des services techniques. 

Le projet prévoit une disposition des étages en largeur, avec locaux 
secondaires au milieu, entre les bureaux. Cette disposition qui réduit 
la surface des façades, influence l'économie de la climatisation. En 
plus il en résulte des circulations horizontales courtes. 

La zone moyenne contient les locaux secondaires ainsi que les gaines 
et la circulation verticale. La cage d'escalier est reliée aux étages 
par un parvis servant de zone d'attente et de séjour, et qui sera équi­
pé de manière plaisante. Un ascenseur n'est pas installé, mais la possi­
bilité d'un aménagement ultérieur est prévue vis à vis de la cage d'esca­

lier. 

La structure porteuse est conçue sous la forme d'un squelette en béton, 

avec piliers, dalles pleines et murs de raidissement. Au-dessus de la 
dalle de toiture un dispositif de plaques en biais empèche 1 'insolation 

directe, permet la circulation d'air et l'installation ultérieure de 

collecteurs d'énergie solaire. 

2.3 Atelier 

L'atelier est conçu en longueurpermettant des accès divers, avec struc­
ture porteuse en béton sur trame carrée de 7,20 rn d'axe. Le remplissage 

entre les piliers est realisé par des murs en briques de ciment. Sur 
les murs extérieurs on fixera des plaques d'isolation thermique qui 

seront protégées par un revêtement en tôles d'aluminium profilées. 
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Un avant-toit continu· sur tout le pourtour du bâtiment 
protège ce dernier contre le soleil, et un ruban de lamelles 
_de verre, placé sous 1 'avant toit, assure l'aération trans­
versale de la halle. 

2~4 Maisons d'habitation, bureaux 

Tous ces bâtiments sont à un étage uniquement.Les toitures sont 
doubles, avec ventilation naturelle intermédiaire, et grandes 

saillies pour la protection des façades. Ces dernières 
sont prévues en murs doubles avec vide intermédiaire aéré. 

Tandis que les campements et les locaux de travail 
sont disposés dans des bâtiments en longueur, avec aération 
transversale (climatiseurs individuels dans les bureaux), 
les piêces des maisons d'habitation sont agencées ~utour 
de terrasses recouvertes et aérées. 
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~. Çonditions générales pour 1•exécution des bâtiments 

3.1 Coefficients d1 isolation thermique K (en kcal/m2 h °C) 

Les divers bâtiments devront être isolés contre les effets 
de la chaleur. Tandis que la plupart des constructions sont 

protégées essentiellement par une aération naturelle, le 
bâtiment administratif est en plus pourvu d•une installation 

centrale de climatisation, ce qui rend une bonne isolation 
thermique spécialement importante. à 1•aide de matériaux appro­
priés disponibles sur place. 
I. Bâtiment administratif, climatisé 

- Toi ture 
- Murs extérieurs . 
- Fenêtres et portes vitrées 

Portes extérieures en acier, 
isolées 

II. Atelier 

- Toiture 

- Murs extérieurs 
- Fenêtres 

Portes extérieures en acier 

III.Maisons d1 habitation, bureaux 

- Toiture 
- Murs extérieurs 

- Fenêtres des bureaux 
- Fenêtres des pièces 

d1 habitation 

k ~ 0,4 

k< 0,4 

k<; 2,6 {vitrage isolant) 
. k (. 1 ,0 

k <. 0,4 

k<. 0,4 

k <. 1 ,0 

k < 2,6 

{lamelles de verre) 

{toits doubles, ventilés) 

{murs doubles avec 
vide d1 aération) 

{simple vitrage) 

, 
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~.2 Isolation acoustique 

Spécialement dans le bâtiment administratif, mais aussi dans 

les autres locaux de travail et dans les habitations certaines 
valeurs acoustiques doivent être o.bservées pour éviter les 
dérangements. 

Les indications suivantes se réfèrent aux facteurs d'isole­
ment ou aux pouvoirs absorbants de matériaux, au niveau 
acoustique; au temps de réverqération et à certaines mesures 
constructives qui sont nécessaires pour obtenir une bonne 
atmosphère dans les locaux. 
Les mesures à prendre sont respectées dans 1 es de seri pti fs des. bâti-

Unités: ments. 

Les unités utilisées sont indiquées d'après les normes de la 
Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes (S.I.A.), 
recommandation 181, edition 1976. 

Temps de réverbération T 
Temps (en secondes) nécessaire pour obtenir un affaiblissement du niveau sonore 
égal à 60 dB, après J'arrêt de J'émission. 

Selon Sabine il existe, pour Je champ sonore diffus; la relation suivante entre le 
temps de réverbération T (s), le volume du local V (m3 ) et J'aire d'absorption équi-
valente A (m2): · 

T . 0,163 V 
= A s 

1 11 Le niveau de pression acoustique d'un bruit peut être indiqué d'une manière simple au moyen de la 
courbe de pondération A: symbole dB (A). Lorsque ce niveau augmente ou diminue de 10 dB, on a l'im­
pression qu'il est respectivement environ doublé ou réduit de moitié. 

1 21 

1 24 

1 241 

Pour déterminer de façon simple la qualité d'un isolement contre les sons aériens on emploie l'indice 
d'isolement /8 , exprimé en décibels (dB) .. 
L'indice de qualité d'isolement contre les sons aériens /8 est déterminé d'après la recommandation 
ISO 717, comme suit: . 

L'évaluation de la courbe de l'indice d'affaiblissement R ou R', mesurée en fonction de la fréquence, se 
fait à J'aide de la courbe de référence N 1 définie ci-après. A cet effet, la courbe de référence est translatée 
par échelons de 1 dB entier vers la courbe mesurée jusqu'à ce qu'elle coïncide avec cette dernière selon 
les critères d'appréciation indiqués par la suite. 
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1 Batiment administratif 

- Fenêtres et vitrages extérieur~ 

- dalles d1 étage, béton armé 

- murs des corridors 

- parois mobiles des bureaux 

- parois pleines de la direction et de 
la grande salle de conférence 

- portes de la direction et de la 
grande salle de conférence 

- portes des bureaux 

- portes des locaux secondaires 

la = 30 dB 

la = 50 dB 

la = 38 dB 

la = 38 dB 

la = 43 dB 

la = 40 dB 

la = 30 dB 

la = 20 dB 

portes extérieures des locaux techniques: la = 35 dB 

chapes flottantes dans toutes les piêces 

- revêtement textile de tous les sols, 
sauf locaux secondaires · 

- faux plafonds absorbants dans toutes 

les pièces (25 % de perforation, dia­
mètre des trous 3-4 mm, plaques de 

laine minérale à 50 kg 1 m3, épaisseur 
30 mm). 

(Les plafonds spéciaux de la direction 
et de 1 a grande sa 11 e de conférence 
doivent atteindre la même absorption) 

- niveau acoustique de la ventilation 
et des autres installations, total 

Toutes les gaines et conduites doivent 
être suspendues ou fixées à 11 aide de 
brides isolées. 

- temps de réverbération dans la grande 

35 dB (A) 

salle de conférence 0,6 sec. 
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II Atelier 

- En partie surfaces absorbantes au 
plafond (montées à au moins 5 cm 
de distance du plafond) 

- Temps de réverbération 

- Plafond du bureau d•atelier 

- Murs du bureau d•atelier 

- Portes du bureau d•atelier 

III Maisons d1 habitation, bureaux 

- Bureaux et salle de classe 

- Temps de réverbération dans la salle 
de classe 

- Pièces d•habitation et logements 
· Plafonds 

· Murs des corridors ou cours 
· Murs entre les pièces 
· Portes des logements 
· Portes des habitations 

· Niveau acoustique des installations 
Toutes gaines et conduites avec 
fixations isolées. 

· Chapes flottantes dans toutes les 
pièces. 

< 1 ,0 sec. 

Ia = 42 dB 

Ia = 38 dB 

Ia = 30 dB 

valeurs analogues à 
1, bâtiment admini­
stratif 

0,6 sec. 

Ia = 50 dB 
Ia = 38 dB 

: I a = 38 dB 
Ia = 32 dB 
Ia = 30 dB 
32 dB (A) 
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~.3 Niveaux d'éclairage dans les pièces 

Genre de pièces 

Bureaux, 

salles de conférence, 

locaux de travail 

tels que cuisines, 

ateliers, .... 

Parvis d'escalier dans 

le bâtiment administra­

tif 

Pièces d'habitation, 

logements 

Locaux secondaires, 

locaux techniques, 

corridors 

Eclairage 
électrique 
normal 

Lux 

500 

300 

200 - 250 

200 

Ecl ai ra.ge 
électrique· 
de secours 

Lux 

200 

lOO 

100 

50 - 100 
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3.4 Protection contre incendies 

1 

/ 
1 

Dans les b!timents : installation de postes d'incendie 

avec hydrants et extincteurs à poudre selon les besoins. 

Une pompe mobile est prévue à chaque site, permettant 

l'extinction d'un incendie à l'aide de l'eau du fleuve, 
et qui pourrait servir à l'arrosage des environs des 
bâtiments. 
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4. Descriptifs des types de bâtiments 

I Bâtiment administratif 

II Ate1 ier 

III Maisons d'habitation, bureaux 

, 
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l· B!timent administratif 

1. Terrassements 

• 1 Fouilles en pleine masse 

.2 Pompage et évacuation 
des eaux 

2. Travaux de l'entreprise 
de maçonnerie 

- Déblai de la couche de 
terre supérieure et mise 

en dépot à proximité pour 
réutilisation 

- Enlèvement . de blocs etc. 

Compris dans les spécifications 
fouilles et des travaux de 
fondation. 

- Installations de chantier 
pour l'exécution du bâtiment, 

sans cantine et cantonnement, 
et repliement complet des in­
stallations à la fin des travaux. 

- Echafaudages et barrières de 

sécurité selon prescriptions 

- Excavation et fouilles en 
rigole avec mise en dépot à 

proximité et partiellement 
remblayage, pour les fondations, 

les canalisations et les 
conduites 

- Pose des canalisations séparées 

pour les eaux usées et les eaux 
de pluie, tuyaux·principaux et 
secondaires en amiante - ciment, 
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3. Béton armé 

en ciment ou en résine synthétique 

- Puits de contrôle, 0 60 cm, 
jusqu'à 1 ,20 rn de profondeur 

- Puits de contrôle, 0 80 cm, 

avec cône 0 60 cm, au delà 
de 1 ,20 rn de profondeur 

- Toutes les conduites sont à 

poser en ligne droite entre 2 
puits voisins 

- Les égouts et écoulements d'eau 

doivent être pourvus de siphons. 

- Canalisations jusqu'à la fosse 

septique 

Fosse septique à 3 chambres, 

environ 15 m3 de vide intérieur 
pour l'administration centrale 

(autres fosses selon les besoins, 

mais 3 m3 de vide intérieur au 

minimum,. resp. 250 1 1 per.sonne). 
Agencement et dimensionnement 

selon norme DIN 4261. Déversoir 
d'eau claire, purifiée dans le fleuve. 

- Fondations et structure porteuse 
en béton armé selon prescriptions 
de l'ingénieur 

- Murs des socles en béton légère­

ment armé, et dont le dosage est 
de 300 kg de ciment par m3 

- volées et paliers d'escaliers en 
béton armé 
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4. Construction des façades 

- dalles de plancher en béton 
armé coulé sur place, épaisseur 
environ 20 cm. Eventuellement 
hourdis pour les dalles de rez­
de chaussée. 

- Les faces inférieures des 
planchers restent brutes ou sont 
crépies selon le cas 

- Séparations: - en béton, ou 
- en briques de 

ciment delO à 15 cm 

- parois mobiles 

- El éments· préfabriqués: 
Eléments de toiture pour le bâti­
ment administratif, préfabriqués 
sur le site et posés sur le toit. 

- Façades longitudinales des étages: 
· piliers en béton armé apparent 
• linteaux et allèges en béton 

armé apparent 
· isolation thermique en plaques de 

laine minérale (ou équivalent) 
· mur de revêtement 

crépi taloché et peinture 
- Façades latérales et du rez-de-

chaussée: 
· piliers en béton armé apparent 
· linteaux en béton armé apparent 
· allèges et murs de pignon en 

construction double avec iso­
lation intermédiaire 

• à 1•extérieur crépi de façade 
• à l 1 intérieur crépi taloché et 

peinture 



s. Construction des 
planchers 

6. Construction de 
la toiture 

7. Double toit 

t·. - 15 

- Faux plafond, absorbant 

- Face inférieure brute 

- Béton armé coulé sur place 

- Isolation, plaques de laine 
minérale, 2 cm d1 épaisseur, avec 
bords relevés de 1 cm d1 épaisseur 

- Couche de séparation 

- Chape flottante, 6 cm d•épaisseur, 
avec treillis d•armature 

- Revêtement: moquette ou carrelage 

- Faux plafond, absorbant 

- Face inférieure brute 

- Béton armé coulé sur place, surface 
talochée 

- Couche anti-vapeur 

Isolation thermique 

- Etanchéité 

-. Couche de séparation 

- Mortier de protection 6-8 cm, légère-
ment armé, avec joints de dilatation, 
capable de supporter les poutres 
porteuses des éléments du double toit 
(voir point 7.) 

- Eléments en béton armé préfabriqué: 
plaques posées en biais sur des poutres 

porteuses, avec bord de toiture verti­

cal comme enveloppe (Les plaques sont 
destinées à recevoir plus tard des 

collecteurs d1énergie solaire) 
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8. Gaines 

9. Constructions métalliques 

10. Construction en bois 

- Gaines techniques pour les 
installations, avec les ouver-
tures nécessaires lors de 
révisions. 

- Fenêtres en aluminium laqué 
au four, avec vitrage isolant, 
et battants à ouvrir 

- Appuis en aluminium laqué au 
four 

- Brises-soleil en aluminium 
anodisé ton naturel. Construction 
percée, avec profils porteurs 
en acier zingué au feu fixés sur 
le béton de façade et profils en 
aluminium longitudinaux. La 
construction doit être assez 
stable pour supporter le passage 
de personnes pour l'entretien 
ou des réparations éventuelles 
aux façades. 

- Abat-jours intéri~urs comme bande 
·:conti nue au-dessus des murs des 

corridors au premier et au 
second étage. Vitrage fixe et. 
épais, remplissant les mêmes 
conditions acoustiques que les 
murs. Cadres en bois et peinture. 



ll. Travaux en pierre 
artificielle 
( terrazzo) 

12. Portes extérieures 

13. Paratonnerre 

14. Ferblanterie 

A - 17 

- Revêtement des voléesd'escalier 
et des paliers d'escalier 

- Appuis intérieurs 

- Porte d'entrée du bâtiment en 
aluminium laqué avec vitrage 
simple sécurisé. Parties 
adjacentes avec vitrage iso­
lant 

- Entrée au local des chauffeurs 
en aluminium laqué avec vitrage 
isolant 

(- Portes en )cier: voir point 24.) 

- Si nécessaire, selon pres­
criptions 

- Finition et recouvrement des 
bords de toiture en métal 
léger, avec joints de dilatation 

- Joints de dilatation du bâtiment 
dans la couverte du toit 

- Ecoulements d'eau de pluie en 
métal léger avec grilles de 
protection 

- Garnitures de conduites d'aération 
sanitaires et de ventilation 
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15. Calfatage des joints 

16. Installations électriques· 

- divers joints en mastic, 
adaptés aux conditions locales 

- bandes de néoprène où nécessaire 

- Fourniture et montage de la 
distribution principale dans 
une armoire close, avec compteurs 

- raccordement de tous les appa­
reils, luminaires et commutateurs 
selon plan spécial 

- Installations téléphoniques avec 
distribution et raccordements 
dans toutes les pièces de travail 

- Autres installations à courant 
faible (sonneries, appels lumi­
neux, horloges, radio, télévision) 

- Raccordement des engins électriques 
des installations techniques 
(pompes, moteurs, ventilateurs, 
etc) 

- Raccordement des appareils de 
cuisine 

- Prises selon plan spécial d'in­
stallation électrique 

- Installation pour la préparation 
d'eau chaude 

- Groupe de secours 



17. Luminaires 

18. Sonnerie 

19. Installations de 
ventilation 
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En principe toutes les pièces 
sont à munir de tubes à 

fluorescence encastrês dans 
les f~ux plafonds, avec des 
grilles en aluminium anti­
éblouissantes 

- Luminaires à armatures spêciales 
dans les pièces à eau 

- Luminaires à armatures simples 
dans les locaux secondaires 

~ 

- Illumination extêrieure devant 
1•entrêe principale avec spots 
encastrês dans le plafond 

(- Luminaires extérieurs: voir 
point 33.5) 

-Près de 1•entrêe principale avec 
raccordement à la rêception 

- Ventila-convecteurs dans les 
bureaux, refroidis par rêseau 
d1 eau froide séparê 

- Centrale technique de 30 - 40 m2 
pour machine frigorifique avec 
condensateur à air et centrale 
.de traitement d1 air frais 

- Distribution d1 air frais par 
réseau de gaines, séparés pour 
chaque étage. Traitement des 
corridors et pièces internes 
avec la même installation 
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t 

20. Installations sanitaires 

• -Aspiration de l'air frais en 
partie dans les bure~ux, et en 
partie dans les locaux sanitaires 

- Ventilateurs pour évacuation d'air 
sur le toit 

Poste de transformation ainsi que 
centrale technique: aérations 
mécaniques séparées 

- Distribution principale au rez-
de chaussée avec compteur et 
filtre incorporé. Pour les 
armatures et les appareils seuls 
des produits de qualité, fonction-

. nant de manière silencieuse, 
sont à utiliser 

- Appareils et armatures selon 
liste spéciale: 
• baignoires et bacs de douche 

en acier émaillé, ~lanc 
· lavabos et toilettes en vitreous 

verni, blanc 
· éviers en acier inoxydable 
• armatures chromées 

- Cuistne, 6 éléments selon liste 
et plan spéciaux: 
·_frigidaire 170 1, 3 étoiles 
· réchaud à 4 plaques 
· évier avec égouttoir 
· poubelle sous 1 'évier 
· fourneau 
· 1 armoire haute 
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21. Citerne à combustible 

22. Plàtrerie 

23. Serrurerie 

armoires pour les utensiles 
de cuisine et pour la vaisselle. 

- Approvisionnement en eau chaude 
des appareils dans la cuisine, 
le bain et les douches 

(-Prises d'eau à l'extérieur pour 
l'arrosage, le nettoyage et le 
lavage des voitures: voir point 
33.1) 

- Postes d'incendie, 1 par étage 

- Extincteurs manuels, 4 par étage 
(2 par corridor) 

- pour le groupe de secours 

- Isolation des murs et allèges 

- Enduits sur parois et plafonds 
apparents (3 couches: mouillage, 
couche de fond, crépi taloché 
ou lisse) 

- Pièces à eau avec ciment à chaux 

- Enduit de fond pour plaques 
céramiques 

- Crépi pour cadres de portes et 
fenêtres 

- Travaux de finition 

- Rampes d'escalier en aluminium 
- Consoles, etc. 
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24. Portes et cadres de 
portes 

25. Menuiserie 
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- Grilles et cadres 

Boite à lettres 

-.Portes extérieures en acier: 
battants doubles avec isolation 
de laine minérale à 11 intérieur, 
avec couche d•apprêt pour la 
peinture, échancrures pour 
cylindre de sécurité et serrure, 
et garnitures 

- Portes intérieures: battants en 
aggloméré de bois, pleins, 4 cm 
d 1 épaisseur, avec contre-plaqué 
sur les 2 faces préparés pour 
la peinture, échancrures pour 
cylindre de sécurité et serrure, 
et garnitures 

- Cadres en acier avec couche 
d•apprêt pour la peinture, et 
profile en néoprène sur les 3 
faces 

- Portes et cadres spéciaux avec 
2 profils en néoprène pour la 
direction et les salles de con­
férence 

- Différents placards 

- Garderobe 

- Parois mobiles isolées, construction 
en bois avec contre-plaqué sur les 
2 faces, et préparées pour la 
peinture 
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26. Revêtement de plafonds 

27. Plinthes 

28. Cylindres 

29. Stores 

- Mains courantes en bois 

- Faux plafond en plaques de 
fibres minérales avec suspension. 
Plaques perforées, recouvertes 
de plaques de laine minérale, 
aux parois rainure avec fixa­
tion invisible, échancrures pour 
luminaires et grilles d1 aération 

- Faux plafond suspendu en lamelles 
de bois, pour la direction et la 
grande salle de conférence,traite­
ment naturel du bois. Pour le 
reste analogue aux autres faux 

plafonds 

- Plinthes en bois prélaquees, 
traitement naturel, hauteur 8 cm 

- Fourniture et mise en place de 
cylindres de sécurité sur toutes 
les portes, selon plan spécial 

- Stores à lamelles en aluminium 
laqué au four, largeur 80 mm, 
bords relevés, avec commande 
par manivelle 
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30. Revêtements de sol et 

de paroi 

31. Tapisseries 

32. Peinture 

Dans les pièces à eau et la 

cuisine: revêtement de sol en 

carrelage, 15/15 cm, avec plinthe 

de 10 cm de haut 
- Hall d'entrée: sol en carrelage 

céramique, 30/30 cm 

- Dans les pièces à eau et la 

cuisine: revêtement de paroi en 

carreaux céramiques ou de verre, 

2/2 cm, jusqu'à env. 2,10 rn de 

hauteur (= hauteur du cadre de 

porte) 
- Tapis plein simple dans les bureaux 

et corridors, collé sur toute sa 
surface, résistant aux chaises 

roulantes 
(nécessaire pour remplir les condi­

tions acoustiques) 

- Pour la grande salle de conférence: 

tapisseries résistantes, lavables 

- Travaux extérieurs: 

·imprégnation et glacis du béton 

apparent 
·imprégnation et 2 couches de 

peinture dispersion sur le crépi 

·2 couches de peinture à l'huile 

et résine synthétique sur les 

portes métalliques 

- Travaux intérieurs: 
·2 couches de peinture dispersion 

sur les murs à enduit taloché 

et sur les plafonds apparents 
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. 33. , Aménagements extérieurs 

33.1 Conduites de raccordement 
aux réseaux 

33.2 Canalisations 

33.3 Routes et places 

· 2 couches de peinture à l 1 huile 
et résine synthétique sur les 
portes, les parois mobiles, la 
serrurerie intérieure et les 
conduites non isolées 

· glacis des faux plafonds en bois 
naturel 

- Conduites d1 eau, d1électricité, 
téléphone, télex, de la limite 
du terrain jusqu•au bâtiment 

- Conduites d•eau pour le nettoyage 
et 1•arrosage 

- Raccord à la place de lavage des 
voitures 

- Du bâtiment à la fosse septique 

- Conduite de la fosse septique 
au fleuve 

- Eaux pluviales séparées des eaux 
usées 

(- Les eaux des surfaces macadamisées 
s•écoulent directement} 

- Corps· de chaussée épais de 50-80 cm 
au total, composition en fonction 
du sol porteur et des matériaux 
à disposition dans la région, et 
sur la base d•une étude géotechnique. 
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33.4 Chemins d'accês 

33.5 Luminaires 

33.6 Clôtures 

La chaussée doit pouvoir supporter 
la charge de camions jusqu'à 30 t. 

- Accotements en fonction des ma­
tériaux du corps de chaussée 

- Signalisation verticale et mar­
quage routier selon les besoins. 
Marquage des places de parking 
avec des pierres pleines en ciment. 

- Chemins pour piétons avec corps 
de chaussée en fonction du sol 
porteur et des matériaux à dispo­
sition dans la région. Surface en 
briques de ciment pleines ou en 
pierres naturelles 

- Candélabres avec pylône en béton 
et corps de lampe couvert, hauteur 
totale environ 3 rn, le long des 
surfaces macadamisées et des 
chemins pour piétons 

- Piliers en béton et treillis 
métallique diagonal zingué au feu, 
hauteur environ 2,5 rn 

- Portes d'entrée principale et secon­
daires à battants en construction 
métallique tubulaire zinguée au feu 



33.7 Ensemencement et 
plantation 

33.8 Pompe mobile 
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- Surfaces ensemencées à établir 
selon les conditions locales du 
sol et des semences 

- Plantation d'arbres et de buissons 
selon les conditions locales 

- Haies de protection à realiser 
avec des plantes locales 
appropriées 

- Pompe mobile anti-incendie 



A - 28 

II . Atelier 

.1 .. Terrassements 

2. Travaux de l 1entreprise 

de maçonnerie 

3. Béton armé 

4. · Construction des 
façades 

S. Construction des 
planchers 

voir sous 1, page A - 12 

voir sous 1, page A- 12 

voir sous 1, page A - 13 
Pas d1 éléments préfabriqueés 

Façades longitudinales et laté­
rales: 

- Piliers en béton armé 

- Remplissage avec briques en 
ciment de 20 cm 

- Isolation thermique en plaques de 
laine minérale (ou équivalent) 

- Espace d'aération 

- Revêtement en tôles d1 aluminium 
profilées ou équivalent, selon .dis­
ponibilité locale 

- Coffrage selon conditions locales 

- Dalle de béton armé 

- Plaques d•asphalte posées sur lit 
de mortier 
(Le plancher doit être carrossable 
pour camions) 



6. Construction de la 
toiture 

7. Double toit 

8. Gaines 

9. Construction en métal 

10. Construction en bois 
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- Poutres en béton armé apparent, 
à peindre 

- Dalles en béton armé, surface 
talochée, face inférieure à peindre 

- Couche anti-vapeur 

- Isolation thermique 

- Etanchéité 

~ 3 - 4 cm de sable · 

- Plaques en ciment ou en pierre 
artificielle, 30 1 30 cm 

- Avant-toit en acier, cadres avec · 
traverses pour la fixation de tôles 
d'aluminium profilées, avec pente 
vers l'extérieur pour l'écoulement 
de l'eau de pluie 

- Abat-jour~vitrage simple de la­
melles de verre mobiles dans cadres 
en aluminium 

- Protection des façades: Profils 
directeurs d'autoroute devant et 
le long de toutes les façades 



11. Travaux en pierre 
artificielle 

12. Portes extêrieures 

13. Paratonnerre 

14. Ferblanterie 

15. Calfatage des joints 
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16. Installations êlectriques 

17. Luminaires 

18. Sonnerie 

19. Installations de 
ventilation 

- Porte d•entrêe coulissante en 
acier, parois doubles avec iso­
lation intermêdiaire 

(- Autres portes: voir point 24} 

voir sous I, page A- 17 

voir sous I, page A - 17 

voir sous I, page A - 18 

voir sous I, page A - 18, sauf que 
la pose des installations reste 
visible, (sur les murs et sous les 
plafonds) 

voir sous I, page A - 19, sauf q~e 
les armatures sont simples, sans 
grilles 
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20. Installations sanitaires 

21. Citerne à combustible 

22. Plâtrerie 

23. Serrurerie 

24. Portes et cadres de pertes 

25. Menuiserie 

26. Revêtements de plafonds 

27. Plinthes 

28. Cylindres 

29. Stores 

30. Revêtements de sol et 
de paroi 

voir sous I. page A - 20 

voir sous I, page A - 21 

voir sous I, page A- 21, sauf que 
les plafonds en bêton apparent 
restent bruts à peindre 

voir sous I, page A - 21 

voir sous I, page A - 22 

voir sous I, page A • 22 

voir sous I, page A - 23 (faux 
plafonds uniquement dans les 
petites pièces). 

- Plinthes en bois, rêsistantes, 
hauteur 10 cm 

voi.r sous I, page A - 23 

voir sous I, page A - 24 



A - 32 

31. Tapisseries 

32. Peinture 

33. Aménagements extérieurs 

voir sous I, page A - 24, plus 
- plafonds: face inférieure en 

béton et poutres à peindre avec 
2 couches de pei.riture . .à dispersion 

voir sous I, page A - 25 
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III Maisons d'habitation, bureaux 

1. Terrassements 

2. Travaux de l'entre­
prise de maçonnerie 

3. Bêton armê 

4. Construction des 
façades 

5. Construction des 
planchers 

6. Construction de 
la toiture 
(à ventilation 
nature 11 e) 

voir sous I, page A- 12 

voir sous I, page A - 12 

voir sous I, page A - 13 

- Murs doubles avec piliers en 
béton armê intég~ês dans le mur 
intêrieur 

- Mur extérieur êpais de 15 cm, 
avec crêpi de façade 

- Vide d'aêration de 5 cm 

- Mur intérieur êpais de 15 cm, 
avec enduit talochê à peindre 

Dans les pièces: voir sous I, 
page A - 15 

- Dans les cours intérieures et sur 
les terrasses: revêtement cêra­
mique posé sur lit de mortier 
(pas de chape flottante) 

- Enduit taloché à peindre 

- Dalle de bêton armê, coulêe sur 
place 



7. Double toit 

8. Gaines 

9. Construction en métal 

10. Construction en bois 

11. Travaux en pierre 
artificielle 

.A - 34 

- Chape en ciment avec additif 
d'isolation, épaisseur 2-4 cm,. 
avec inclinaison 

- Poutrelles en bois cloué 

- Tôles d'aluminium profilées ou équiv. 
(toiture ventilée avec au sommet 
couverture de protection contre 
la pluie) 

- Revêtement de la face inférieure 
des terrasses des campements et des 
grandes maisons: lamelles en bois 

- Treillis en fil de fer zingué 
au feu contre la vermine 

- Piliers extérieurs de la toiture 

- Poutrelles en bois cloué supportant 
la couverture en tôles d'aluminium 
profilées 

:Fenêtres et volets en bois, selon 
usage local 

voir sous 1, page A - 17 
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J2. Portes extêrieures 

13. Paratonnerre 

14. Ferblanterie 

15. Calfatage des joints 

16. Installations êlectriques 

17. Luminaires 

18. Sonnerie 

- Portes d'accès aux pièces: en bois, 

parois extêrieure et intêrieure, 
et isolation avec laine minêrale 

- Portes d'accès aux terrasses: 
portes persiennes, remplissage avec 
lamelles en bois permettant le passage 
d'air (combinées avec paroi de séparation) 

voir sous 1, page A - 17 

voir sous I, page A - 17 

voir sous 1, page A - 18 

voir sous 1, page A - 18 

voir sous 1, page A- 19 pour 
les bureaux 
- Lampes aux plafond et appliques 

aux murs dans les piêces 
d'habitation et de travail selon 
plan spêcial 

- Aux entrêes principales 



19. Installations de 
ventilation 
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20. Installations sanitaires 

21. Citerne à combustible 

22. Pl âtre rie 

23. Serrurerie 

24. Portes et cadres de portes 

25. Menuiserie 

26. Revêtements de plafonds 
(Faux plafonds) 

27. Plinthes 

28 •. Cylindres 

- Climatiseurs individuels avec 
-

compresseur incorporê dans 
les bureaux 

voir sous I, page A - 20 

voir sous I, page A - 21 

voir sous I, page A - 21 

voir sous I, page A - 21 

voir sous I, page A- 22 
(uniquement portes intêrieures) 

voir sous I, page A - 22 

- Revêtement des faces inférieures 
des terrasses 
en lamelles de bois, joints oûverts 
avec treillis en fil de fer (empê­
chant les oiseaux et insectes d'entrer 
dans le vide de toiture). 

voir sous I, page A - 23 

voir sous I, page A- 23 (unique­
ment pour les portes extérieures) 
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29. Stores (et persiennes) 

30. Revêtements de sol et 
de paroi 

31. Tapisserie 

32. Peinture 

33. Amênagements extêrieurs 
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Pour les bureaux: voir sous 1, 
page A - 23 

- Pour les habitations persiennes 

en bois, avec lamelles mobiles 

voir sous 1, page A- 24 

(tapis plein uniquement dans 
bureaux où nêcessaire, logements 
et chambres d'invitês, et êven­
tuellement dans sêjours). 

voir sous 1, page A.- 24, plus 
traitement naturel des parties 
en bois à l'extêrieur 

voir sous I, page A- 25 



A - 38 

O.M.V.S. ETUDE D'AMENAGEMENT DU FLEUVE SENEGAL 

MISSION A 1.11 

Organisation d'une Compagnie Inter-Etats de Navigation 

5. LISTE DES PLANS 

ECHELLE ANNEXE 

- DISPOSITION GENERALE DES 1 : 11 000 A 1.11 - 11 
BATIMENTS ET PLACES / 

- SIEGE DE LA COMPAGNIE, 1 200 A 1.11 - 12 
PLANS DES ETAGES 

- SIEGE DE LA COMPAGNIE, 1 200 A1.11-13 
FACADES ET COUPES 

- BATIMENTS DE L'ESCALE AU 1 •ooo A1.11-14 
SIEGE DE LA COMPAGNIE 200 

BATIMENTS D'UNE GRANDE ESCALE 1'000 A 1.11 - 15 
200 

- BATIMENTS D'UNE ESCALE MOYENNE 200 A1.11-16 
AVEC ATELIER ET MAGASIN 

- BATIMENTS D'UNE ESCALE MOYENNE 1 1'000 Al.11-17 
200 



6. fRAIS D1 INVESTISSEMENT DES BATIMENTS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Plan No. Bâtiments/ Surface Surface 
(Annexe No.) Aménagements extérieurs hors oeuvre dans oeuvre 

1 

(m2) (m2) 

1 192 1 152 - Bâtiment administratif 1 1 328 11 156 
(A 1.11-12) (surface nette bureaux) ( 783) 

- Concierge 94 75 
- Invités 127 101 

- Aménagements extérieurs - -

192 1 154 - Bureaux et chambres 162 130 
(A 1.11-14) pour invités 

- Appartement du 116 99 
chef de 1 •escale 

- Aménagements extérieurs - -

192 1 155 - Bureaux et chambres 162 130 
(A 1.11-15) pour invités 

- Appartement du 116 99 
chef de 1•escale 

- Aménagements extérieurs - -
192 1 156 - Atelier et magasin 550 504 
(A 1.11-16) - Bureaux et chambres 112 88 

pour invités 

- Appartement du 116 99 
chef de 1•escale 

- Aménagements extérieurs - -
-

Prix unitaire 
par m2 de sur-
face hors oeuvr 
(en mio.FCFA} 

90 1 ooo 

5o~ooo 

50 1 ooo 

-

6o·ooo 

5o•ooo 

-

6o·ooo 

5o•ooo 

-
Jo•ooo 

6o·ooo 

5o•ooo 

-

Frais es ti-
matifs d 1 i nves-

Ptissement 
(en mio.FCFA) 

119,5 

4,7 
6,4 

12,4 

9,7 

5,8 

6,1 

9,7 

5,8 

4,6 

16,5 

6,7 

5,8 

9,5 

Investisse-
ment total 
par site 
(en mio.FCFA 

143,0 

21~6 

20,1 

38,5 

)> 

w 
1.0 



Plan No. Bâtiments/ Surface Surface P ri x un ita i re 
{Annexe No.) Aménagements extérieurs hors oeuvre dans oeuvre par m2 de sur-

(m2) (m2) ll:ace hors oeuvre 
(en mio.FCFA) 

192 1 157 - Bureaux et chambres 112 88 6o•ooo 
{A 1.11-17) pour invités 

- Appartement du ll6 99 5o•ooo 
chef de 1•escale 

- Aménagements extérieurs - - -

Base: -Prix unitaires des bâtiments: selon Mission A.l.7 
- Prix unitaires des aménagements extérieurs: base suisse x facteur 0,5 

Frais esti-
matifs d • i nves 
tissement 
(en mio. FCFA) 

6,7 

5,8 

4,6 

Investisse-
ment total 
par site 
{en mio.FCFt 

17 '1 1 

1 

) 

)> 

+=> 
0 
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